

Költségvetés összesítő lap

Munka típusa:	Szigethalom, Mű út közvilágítási hálózat folytatás Csépi útig
Munka címe:	
Dátum:	2018.10.15.
Tervező:	
Kivitelező:	
Határidő:	
Munka szám:	

Munkadíj (techn. tételár):
 Elfogadott "K" tételek összege*:
 SA-1.8 költsége**:
 Anyagigazg. díjjal növelt SA-1.8 költség
 Vállalkozó által biztosított SA költség
Összesen Áfa nélkül

Eltérés Ft	Eltérés %	Tervezett ár 1.	Eltérés Ft	Eltérés %	Tervezett ár 2.	Eltérés Ft	Eltérés %
- Ft	0%	1 421 517 Ft		0%	384 878 Ft	384 878 Ft	
	0%	1 400 000 Ft			0 Ft	- Ft	
0 Ft	0%	2 954 403 Ft		0%	2 581 734 Ft	2 581 734 Ft	
0 Ft	0%	3 102 123 Ft		0%	2 710 820 Ft	2 710 820 Ft	
- Ft	0%	5 923 640 Ft		0%	3 095 698 Ft	3 095 698 Ft	
Eltérés (elszámolt / elfogadott) [%]:		-100%					

* A "K" tételek összege a mellékelt költségvetés alapján !

** A mindenkor érvényes Standard Anyaglista (SA) alapján kötelezően a Megrendelőtől (ELMŰ Nyrt, ÉMÁSZ Nyrt) beszerzendő, elszámolás-köteles anyagok költsége !

*** Kizárólag külön megrendelői engedély alapján a Vállalkozó által nem a Megrendelőtől (ELMŰ Nyrt, ÉMÁSZ Nyrt) beszerzett SA anyagok költsége !

650 fm nyomvonal 26 db oszloppal és lámpatesttel .

Tervezés, forgalomtechnikai terv és közútkezelői engedély .

Egyes ütem Áfa nélkül 5.923.640,-Ft

2. ütem Áfa nélkül 3.095.698.-Ft

Az anyagár változást kivitelezés előtt egyeztetni kell.

E-R-S-T-O
 Építő és Villanyszerelőipari Nőv.
 2316 Tököl, Ledinya dűlő 1.
 Máthé Bálint
 ERSTO Kft

Munka címe:	Szigethalom, Mű út közvilágítási hálózat folytatás Csépi útig
SEPLAND:	2018.10.15.
Tervező:	0
Kivitelező:	0
Megrend.szám:	0
Megrend.szám:	0

Elosztó-hálózati technológiai tételek

A megrendelő által biztosított ESA anyagok nélkül, ÁFA nélkül árval


Me	Kód	BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Tervezett ár 2.	ME	Elfogadott érték:		Tervezett ár 1	Elszámolt érték:	
						Alap-egységár	Elfogadott ár		Tervezett mennyiség (ORG)	Elszámolt mennyiség (TÉNY)
1	BFC	BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)		m3	4 387	- Ft	122 836 Ft		- Ft
1	BFC	BFC-11160	Beton oszlopalapok készítése		m3	22 056	- Ft	132 336 Ft		- Ft
1	BFC	BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel		m3	2 441	- Ft	53 702 Ft		- Ft
1	BFC	BFC-12220	Védőcső elhelyezése oszlopon		m	2 301	- Ft	13 806 Ft		- Ft
1	BFC	BFC-13040	SZ-1 szekrény építése kerettel		db	92 436	- Ft	92 436 Ft		- Ft
1	SZT	SZT-10140	Beton oszlop állítása (4 kN, és alatt)		db	19 858	- Ft	516 308 Ft		- Ft
1	SZT	SZT-14260	KIF tartó fejszerkezet II. felszerelése		db	2 216	- Ft	48 752 Ft		- Ft
1	SZT	SZT-14270	KIF végfeszítő fejsz. II. felszerelése		db	2 206	- Ft	8 824 Ft		- Ft
1	SZT	SZT-14300	KIF függesztő szerelvény felszerelése		db	2 420	- Ft	53 240 Ft		- Ft
1	SZT	SZT-14320	KIF szigetelt vezetékfeszítő felszerelés		db	2 557	- Ft	10 228 Ft		- Ft
1	SZT	SZT-14450	KIF végkötés készítése kúpos feszítővel		db	932	- Ft	3 728 Ft		- Ft
1	SZT	SZT-14460	KIF szig. vez. vezetés oszlopra, szabadon		m	425	- Ft	276 250 Ft		- Ft
1	KOZ	KOZ-10070	KÖZV lámpakar (hosszú) felszerelése	26,00	db	5 012	130 312 Ft			
1	KOZ	KOZ-11330	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	26,00	db	5 322	138 372 Ft			
1	KOZ	KOZ-12040	HF vevő		db	1 878	- Ft			
1	ARK	ARK-10170	Áramköt. készítése (szerelvényes) (fenn)		db	1 729	89 908 Ft	1 878 Ft		
1	ARK	ARK-10240	Préselt kábelcsatl. fel. vezetőre (fenn)	52,00	db	1 011	26 286 Ft	27 664 Ft		
1	EVJ	EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés szabadvezetéseken	26,00	db	1 173	- Ft			
1	EVJ	EVJ-10060	Földelési csatlakozó pont kiépítése		db	2 078	- Ft	30 498 Ft		
1	EVJ	EVJ-10070	Rúd földelő telepítése (3 m-es)		db	5 223	- Ft	6 234 Ft		
1	EVJ	EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés		db	1 553	- Ft	15 669 Ft		
1	EVJ	EVJ-10170	Hurokellenállás mérés		db	2 469	- Ft	4 659 Ft		
							- Ft	2 469 Ft		

E-RASZT-8
 Építő és Villanyszerelőipari Kft.
 1133 Budapest, Fehérvári út 106. sz. 1. emelet
 Tel: 06-20-900-1000, Fax: 06-20-900-1001
 E-mail: info@eraszt8.hu

Munka címe:	Szigetfalom, Mű út közvilágítási hálózat folytatás Csépi útig
SEPLAND:	2018.10.15.
Tervező:	0
Kivitelező:	0
	rend.szám: 0
	rend.szám: 0

tételsorral le nem írható) un. "K" tételek

Sorszám	A tétel megnevezése (részletes leírása)	ME	Tervezett mennyiség	Vállalkozói ár	BO Tervezett ár	Elfogadott mennyiség	Elfogadott ár	Elszámolt mennyiség	Elszámolt ár	Saját kivitelezéshez (IGAZ), vagy alvállalkozó részére (ALVÁLLALKOZÓ NEVE)
0.	Külön elszámolási költségek		0,00	1 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	Külön elszámolási költségek
	Tervezés, forgalomtechnika	db	1,00	920 000 Ft	920 000 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
	Geodézia	db	1,00	430 000 Ft	430 000 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
	Elmű szakfelügyelet	db	1,00	50 000 Ft	50 000 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
			0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
			0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
			0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
			0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
			0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
			0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
			0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
			0,00	0 Ft	0 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	
	Összesen:				1 400 000 Ft	0,00	0 Ft	0,00	0 Ft	


L-R-S-T-O
 Építő és Villanyszerelőipari Kft.
 7516 Tököl, Fedina dűlő 4.

Költségvetés összesítő lap

Munka típusa:	
Munka címe:	Szigethalom, Rákóczi út, Temető és a Gárdonyi G. köz közötti szakaszon közvilágítás kiépítés javított
Kivitelező	
Dátum	2018.10.25.
Vállalási szorzó:	
Határidő:	

Munkadíj (techn. tételár):
Elfogadott "K" tételek összege*:
SA-2.2 költsége**:
Anyagigazg. díjjal növelt SA-2.2 költség (105%):
Vállalkozó által biztosított SA költsége***:
Összesen Áfa nélkül:

1 ütem	Eltérés Ft	Eltérés %	2. ütem	Eltérés Ft	Eltérés %	Elszámolt ár
	731 432 Ft			157 527 Ft		- Ft
	470 000 Ft	0,0%		0 Ft		0 Ft
	768 460 Ft			620 914 Ft		0 Ft
	806 883 Ft	0,0%		651 959 Ft		0 Ft
						0 Ft
2 008 315 Ft		0,0%	809 486 Ft			- Ft

* A "K" tételek összege a mellékelt költségvetés alapján !

** A mindenkor érvényes **Standard Anyaglista (SA)** alapján kötelezően a Megrendelőtől (ELMŰ Nyrt, EMASZ Nyrt) beszerzendő, elszámolás-köteles anyagok költsége !

*** Kizárólag külön megrendelői engedély alapján a Vállalkozó által nem a Megrendelőtől (ELMŰ Nyrt, EMASZ Nyrt) beszerzett SA anyagok költsége !

Eltérés (elszámolt / elfogadott) [%]: **0,00%**

E-R-S-T-O
Építő és Villanyszerelőipari Kft.
2316 Tököl, Ledina út 4.

Munka címe:	Szigethalom, Rákóczi út, Temető és a Gárdonyi G. köz közötti szakaszon közvilágítás kiépítés javított
SEPLAND:	0
Tervező:	2018.10.25.
Kivitelező:	0
	Megrend.szám: 0
	Megrend.szám: 0

Elosztó-hálózati technológiai tételek

A megrendelő által biztosított ESA anyagok nélkül, ÁFA nélküli árral

BSZJ azonosító	Elszámolási tétel megnevezése	Elfogadott mennyiség (KIVIT)	ME	Elfogadott érték:		Tervezett érték:		731 432 Ft		Elszámolt mennyiség (TÉNY)	Elszámolt ár
				Alapegységár	Elfogadott ár	Tervezett mennyiség (ORG)	Tervezett ár				
BFC-11040	Földkitermelés (I. - IV. osztály)		m3	5 615	- Ft	7,20	60 642 Ft				- Ft
BFC-11140	Beton szerkezet készítése		m3	23 456	- Ft	2,00	70 368 Ft				- Ft
BFC-11190	Föld visszatöltés tömörítéssel		m3	3 711	- Ft	5,20	28 946 Ft				- Ft
SZT-10140	Beton oszlop állítása (4 kN, és alatt)		db	27 473	- Ft	6,00	247 257 Ft				- Ft
SZT-14260	KIF tartó fejszerkezet II. felszerelése		db	2 879	- Ft	6,00	25 911 Ft				- Ft
SZT-14270	KIF végfeszítő fejsz. II. felszerelése		db	2 080	- Ft	2,00	6 240 Ft				- Ft
SZT-14300	KIF függesztő szerelvény felszerelése		db	2 417	- Ft	6,00	21 753 Ft				- Ft
SZT-14310	KIF feszítő szerelvény felszerelése		db	2 718	- Ft	2,00	8 154 Ft				- Ft
SZT-14360	KIF tartókötés készítése		db	2 884	- Ft	4,00	17 304 Ft				- Ft
SZT-14430	KIF szigetelt vez. köteg terítés 50 mm2		m	453	- Ft	220,00	149 490 Ft				- Ft
KOZ-10060	KÖZV lámpakar felszerelése	6	db	7 931	71 379 Ft		- Ft				- Ft
KOZ-11310	KÖZV lámpatest (magas) felszerelése	6	db	5 420	48 780 Ft		- Ft				- Ft
ARK-10140	Áramút készítése (csavarkötéses) (fenn)	12	db	2 076	37 368 Ft	12,00	37 368 Ft				- Ft
EVJ-10030	Érintésvédelmi bekötés szabványon		db	2 279	- Ft	6,00	20 511 Ft				- Ft
EVJ-10070	Rúdfelelő telepítése (3 m-es)		db	5 957	- Ft	1,00	8 936 Ft				- Ft
EVJ-10140	Földelési ellenállás mérés		db	2 605	- Ft	6,00	23 445 Ft				- Ft
EVJ-10170	Hurokellenállás mérés		db	3 405	- Ft	1,00	5 108 Ft				- Ft

Standard anyaglista 2016.

Ellátás csak a Hálózati stratégiai osztály írásos engedélyével!

Munka cím:	Szűzhalom, Rákóczi út, Temező és a Gárdonyi G. köz közúti szakaszon, közvilágítás kiépítés javít	Mennyiség ellenőrző	Mennyiség ellenőrző	Rögzített ár	Előzetes költség	Tervezett költség	Előzetes költség	Előzetes költség	Előzetes költség
SEPLAND:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Változat:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektidő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megrendelésidő:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cikkszám	Magnevezés	M. e.	Előzetes költség	Előzetes költség	Előzetes költség	Előzetes költség	Előzetes költség	Előzetes költség	Előzetes költség
2.1	A-1000168	Betonozás B 10/4	db	69 350,00	620 914	768 460	-	-	-
6.1	A-10001444	Rúdfelelő 3 m-es 020	db	5 127,00	-	489 320	-	-	-
6.109	A-10001436	Feszítő fűl 4-60303, EKA 3797	db	3 042,00	-	6 162	-	-	-
6.110	A-10001437	Fűlgesztő szerelvény 4-60301, EKA 3796	db	2 563,00	-	7 301	-	-	-
6.113	A-10018270	Nálázó saru	db	491,00	-	6 151	-	-	-
7.23	A-1002198	Hatlaplejtő övlgömböcs csavar M10x30	db	26,00	-	3 535	-	-	-
12.7	A-10011354	Vezeték NFA2X 2x25 mm ²	m	675,00	-	187	-	-	-
12.12	A-10014110	Vezeték 24-AL3 (AASC 25 mm ²)	kg	1 213,00	-	178 200	-	-	-
13.3	A-10026024	Áramkötes csapasz 25-120 Al / csapasz 25-120 Al	db	1 898,00	-	2 911	-	-	-
13.5	A-10026018	Áramkötes szigetelt 25-95 Al / szigetelt 10-35 Al-Cu	db	1 829,00	-	22 776	-	-	-
13.13	A-10026027	Végfeszítő kisfeszültségű többvezetékes csapaszvezeték 2x16 - 4x25	db	1 882,00	-	13 889	-	-	-
13.15	A-10026030	Lengőáramú kisfeszültségű szigetelt vezeték csapasz tartószerkezetre (AXXA 50-95)	db	2 786,00	-	6 710	-	-	-
17.9	A-10010501	Kábel 1 KV NY-J 3x2,5 RE 0,6/1 KV (Cu)	db	2 392,00	-	17 222	-	-	-
33.12	A-10018379	Kábelarány alu szigetelt PF 305 658 003 25 RM d=12	m	276,00	-	4 104	-	-	-
64.28	A-10018778	Lámpakar acél LNB42 négyvezetős csapasz, metz szalag rögzítéssel	db	3 780,00	-	-	-	-	-
66.39	A-10019017	Lámpatest AGP 340 50 W, fényforrással	db	78 142,00	-	-	-	-	-

