
Sz. / No. Leírás

Összesen
Σ Mat. + 
Labour

(net HUF)

1. HIKO 300‐30/3 típusú víztorony 109 666 100
2. Iskola terület vízhálózat éptése 12 383 060
3. 9. sz kút fúrása és meglévő kút tömedékelése 22 453 500

Összesen: 144 502 660
Áfa 27 % 39 015 718      
Áfa‐val növelt összeg: 183 518 378

Az Áfa-törvény 142.§ szerint a szolgáltatást igénybevevőjének 
nyilatkoznia kell, hogy az igénybevett tevékenység építési hatósági 
engedély-köteles, illetve nyilatkoznia kell adóalanyi státuszáról.

Építttető / Client: 
Szigethalmi Város Önkormányzata

H‐2315,Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10, 

Tender tervdokumentáció ‐ Költségvetési kiírás összesítő



Építttető / Client: 
Szigethalmi Város Önkormányzata
H‐2315,Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10, 

SzigethalomHIKO 300‐30/2 típusú víztorony

Tender tervdokumentáció ‐ Költségvetési kiírás
Dátum: 2020.12.07.

Leírás

Tender 
Mennyiség
Tender 
quantity

Egysé
g

Unit

 Egységár
Labour unit
(net HUF) 

Összesen
Σ Mat. + Labour

(net HUF)

B) Hálózat fejlesztés

00.01 Víziközművek 109 666 100

00.01.01. HIKO 300‐30/3 típusú víztorony 109 666 100

1.
Víztorony alapba bebetozandó acélszerkezet ‐ ellendarab‐ gyártelepi 
gyártása, helyszínre szállítása

1 klt             4 850 000  4 850 000

2.
víztorony helyszíni vasbeton alapozása, síkalapozást feltételezve, 
víztelenítés nélkül

1 klt             6 890 000  6 890 000

3. víztorony acélszerkezeteinek gyártelepi gyártása 1 klt           57 800 000  57 800 000

4.
Acélszerkezetek helyszínre szállítása, víztorony tartály helyszíni 
technológiai szerelése

1 klt           13 480 000  13 480 000

5.
Víztorony oszlop és a víztartály felállítása 2 db autódaruval, 
közreműködéssel

1 klt             4 450 000  4 450 000

6.
Víztorony végszerelés, csőrákötések, elektromosság bekötés, 
nyomáspróba,beüzemelés

1 klt 4 280 000            4 280 000

7.

A víztorony3 db NA 150‐es töltő‐ürítő csővel, és NA 150‐es túlfolyócsővel 
épül, az oszlopban KPE, a víztérben KO 33 minőségben. A  töltő‐ürítőcső 
el van látva, elzáró szerelvénnyel, termosztáttal működő fűtőkábellel és 
hőszigeteléssel 1 db 150.‐es felső befolyású töltőcsővel

1 klt 5 980 000            5 980 000

Projekt: HIKO 300‐30/3 típusú 
víztorony

Kivitelezési költség A), B) és C) egy időben történő 
kivitelezése esetén (2021)

Cost in case if Packages A), B) & C) are constructed at 
the same time (in 2021)

Sz. / No.



8.
A víztartály kívül hőszigeteléssel van ellátva és Lindab lemez borítással. A 
vízzel érintkező felületek az OTH által engedélyezett festékkel festve

1 klt 4 800 000            4 800 000

9.
A víztorony alapkivitelű elektromos berendezéssel van ellátva, úgy mint 
belső világítás, tetővilágítás, fűtőkábel, folyamatos vízszintjelzésű 
vezérlés, valamint kapcsolószekrény.

1 klt 2 250 000            2 250 000

10.
Havária elzáró szekezet beépítése vízműkutak kitápláló vezetékére 
kútaknában

2 klt 680 000                1 360 000

11.

Kábel védőcső kiépítés víztorony épület között DN 63 LPE csőből. Cső 
feletti takarás mértéke alig változó, a végleges terepszinthez képest min.: 
0,8 m, és max.: 1 m közötti kell legyen. Földkiemelés kétoldali függőleges 
pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági védőkorláttal. A 
munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő.  A vezeték 
műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. A 
csőtető felett 50 cm‐re műanyag jelzőszalag ‐ „Elektromos” felirattal ‐ 
elhelyezése szükséges teljes hosszban. A földvisszatöltést szerint, 
rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel – Trg95%‐ig ‐ kell biztosítani, a 
tömörítés mértékét bizonylatolni kell.  A kiszoruló földet deponálni kell 
telephelyen beül, 2000 m‐en belüli szállítással

30 m 4 800                    144 000

12.

 DN200 KG PVC SN8 vezeték építése gumigyűrűs kötéssel, vízzáró 
kivitelben, vagy ezzel egyenértékű anyagminőséggel. A vezetékfektetés 
az alapozási munkák és a durvatereprendezés után készülhet. 
Munkaárok kialakítása mintakeresztszelvény szerint. Cső feletti takarás 
mértéke változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,0 m, hossz‐
szelvény szerint, építés ideje alatt a vezeték állagvédelmét ‐ ideiglenes 
túltöltéssel vagy elkorlátozással szükség szerint biztosítani kell.  
Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból 
történik, biztonsági védőkorláttal.
A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg készítendő. A vezeték 
műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel, ill. szükség szerint védő 
körülbetonozással kell biztosítani. A földvisszatöltést rétegenkénti 
elterítéssel és tömörítéssel –Trg 95%‐ig‐ kell biztosítani, a tömörítés 
mértékét bizonylatolni kell. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen 
beül, 2000m‐en belüli szállítással
Átlagos fektetési mélység 2,05m

23 m 12 500                  287 500



13.

Töltő vezeték kiépítés 2 db kútból szakaszoló zárral. DN 110‐63 méretű 
SDR 11, P10 nyomásfokozatú PE100 anyagú vízvezeték építése. Cső 
feletti takarás mértéke alig változó, a végleges terepszinthez képest min.: 
1,2 m, és max.: 1,5 m közötti kell legyen. Földkiemelés kétoldali 
függőleges pallózású dúcolt munkaárokból történik, biztonsági 
védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg 
készítendő.  A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel 
kell biztosítani. A csőtető felett 50 cm‐re műanyag jelzőszalag ‐ 
„VÍZVEZETÉK” felirattal ‐ elhelyezése szükséges teljes hosszban. A 
földvisszatöltést szerint, rétegenkénti elterítéssel és tömörítéssel – 
Trg95%‐ig ‐ kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell. 
Mintavételel. A kiszoruló földet deponálni kell telephelyen beül, 2000 m‐
en belüli szállítással
Üzemi nyomás: kb. 3,0 bar 

32 m 9 800                    313 600

14.

Gerincvezeték kiépítése  torony és utcai közcső között szakaszoló 
tolózárral. DN 160 méretű SDR 11, P10 nyomásfokozatú PE100 anyagú 
vízvezeték építése. Cső feletti takarás mértéke alig változó, a végleges 
terepszinthez képest min.: 1,2 m, és max.: 1,5 m közötti kell legyen. 
Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból 
történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és 
ágyazati réteg készítendő.  A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag 
homokterítéssel kell biztosítani. A csőtető felett 50 cm‐re műanyag 
jelzőszalag ‐ „VÍZVEZETÉK” felirattal ‐ elhelyezése szükséges teljes 
hosszban. A földvisszatöltést szerint, rétegenkénti elterítéssel és 
tömörítéssel – Trg95%‐ig ‐ kell biztosítani, a tömörítés mértékét 
bizonylatolni kell. Mintavételel. A kiszoruló földet deponálni kell 
telephelyen beül, 2000 m‐en belüli szállítással
Üzemi nyomás: kb. 3,0 bar DN 150‐es kivitelben

38 m 24 500                  931 000

15.

Földmedrű szikkasztó építése területen belül kiszoruló föld elszállításával 
rézsűk humuszolásával kitorkolásnál 6 m3 betonbe rakott mederlap 
burkolattal csővégen d 20 mm‐es biztonsági ráccsal. 100 m3 hasznos 
térfogattal

1 klt 1 850 000            1 850 000



Építttető / Client: 
Szigethalmi Város Önkormányzata
H‐2315,Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10, 

Szigethalom Szabadkai úti kút felújítás

Tender tervdokumentáció ‐ Költségvetési kiírás
Dátum: 2020.12.07.

Leírás

Tender 
Mennyiség
Tender 
quantity

Egység
Unit

Egységár
Labour unit
(net HUF)

Σ Összesen
Σ Mat. + Labour

(net HUF)

B) Hálózat fejlesztés

00.03 Víziközművek 22 453 500

00.03.03 Kút felújtás melléfúrással ( B2) 22 453 500
1. Berendezés felvonulása, felszerelése 1 klt 350 000 350 000
2. Kiegészítő szállítások 1 klt 150 000 150 000
3. Kútfúrási tevékenység 80 m 112 500 9 000 000

Iránycső előfúrása és lerakás palástcementezéssel 
Teljesszelvényű kutatófúrás
Bővítőfúrás a technikai rakat számára
Technikai rakat csövezése palástcementezéssel
Bővítőfúrás a szűrőcső részére
Szűrőcső beépítés, gyűrűstér kitöltés
Beépített béléscső és szűrőcső

4 Kútkiképzés
Szűrőmosatás 20 m  6 500 130 000
Tisztító kompresszorozás 12 óra 14 000 168 000
Próbaszivattyúzás 72 óra 12 000 864 000

5 Méresek,vizsgálatok 0
Geofizikai mérés és kiértékelés a kutatófúrásban 0
Ellenőrző geofizikai mérés a kész kútban 1 klt 450 000 450 000
Gázvizsgálat és vízkémiai laborelemzés 1 klt 180 000 180 000
Fertőtlenítés, ÁNTSZ vizsgálat 1 klt 26 500 26 500
Geodéziai bemérés 1 klt 45 000 45 000

Vízföldtani napló 1 klt 50 000 50 000
6 Kútgépészeti kialakítás 0

Kútakna és kútfejkiképzés 1 klt 3 500 000 3 500 000

Projekt: 9. sz kút fúrása és 
meglévő kút tömedékelése

Kivitelezési költség A), B) és C) egy időben történő 
kivitelezése esetén (2021)

Cost in case if Packages A), B) & C) are constructed at the 
same time (in 2021)

Sz. / No.



Szükséges földmunkával (földkiemelés, földvisszatöltés, tömörítés, 
füvesítés)

1 klt
250 000 250 000

Búvárszivattyú beépítése 1 klt 1 250 000 1 250 000
Szabványos szerelvények elhelyezése 1 klt 4 500 000 4 500 000
Villamossági munkák, erősáramú kábelek és vezérlés átkötése  1 klt 350 000 350 000

7 Meglévő kút tömedékelése 1 klt 800 000 800 000
8 Kerítés építés 4 m‐es kapuval 60 fm hosszban 1,5 m magassággal 60 m 6 500 390 000



Építttető / Client: 
Szigethalmi Város Önkrmányzata
H‐2315,Szigethalom, Kossuth Lajos u. 10, 

Szigethalom Iskola bővítés külső Infra

Tender tervdokumentáció ‐ Költségvetési kiírás
Dátum: 2020.12.07.

Leírás

Tender 
Mennyiség
Tender 
quantity

Egység
Unit

Egység ár
Labour unit
(net HUF)

Összesen
Σ Mat. + Labour

(net HUF)

B) Hálózat fejlesztés

00.02 Víziközművek 12 383 060

00.02.03 Ivóvíz‐, tüzivíz‐ és locsolóvíz ellátás 12 383 060

1.

D160 méretű SDR 11, P10 nyomásfokozatú PE100 anyagú vízvezeték építése. Cső feletti 
takarás mértéke alig változó, a végleges terepszinthez képest min.: 1,2 m, és max.: 1,5 
m közötti kell legyen. Földkiemelés kétoldali függőleges pallózású dúcolt munkaárokból 
történik, biztonsági védőkorláttal. A munkaárok alján finom tükör, és ágyazati réteg 
készítendő.  A vezeték műszaki védelmét 10 cm vastag homokterítéssel kell biztosítani. 
A csőtető felett 50 cm‐re műanyag jelzőszalag ‐ „VÍZVEZETÉK” felirattal ‐ elhelyezése 
szükséges teljes hosszban. A földvisszatöltést szerint, rétegenkénti elterítéssel és 
tömörítéssel – Trg95%‐ig ‐ kell biztosítani, a tömörítés mértékét bizonylatolni kell.  A 
kiszoruló földet deponálni kell területen beül, 300 m‐en belüli szállítással
Üzemi nyomás: kb. 3,0 bar

469 m 18 500 8 676 500

2.
mint az 1. sz tétel, de 
D90 SDR11 KPE vezeték tűzcsap bekötéshez

8 m 12 500 100 000

3.
Opciós mint az 1. sz tétel, de 
D 63 SDR11 KPE vezeték

59 m 3 200 188 800

4. A földvisszatöltés előtt csővezeték geodéziai nyíltárkos bemérése. 1 klt/no. 280 000 280 000

7.
Földbe fektetett tolózár DN150 méretben, PN10 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, 
szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten. Részletrajz szerint 3 klt/no. 175 000 525 000

8.
Földbe fektetett tolózár DN100 méretben, PN16 nyomásfokozattal, beépítési készlettel, 
szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten 1 klt/no. 135 000 135 000

Projekt: Iskola terület 
vízhálózat éptése

Kivitelezési költség A), B) és C) egy időben történő 
kivitelezése esetén (2021)

Cost in case if Packages A), B) & C) are constructed at the 
same time (in 2021)

Sz. / No.



9.
Opciós tétel:Földbe fektetett tolózár DN 50 méretben, PN16 nyomásfokozattal, 
beépítési készlettel, szárkihosszabbítóval, csapszekrénnyel kompletten 6 klt/no. 65 000 390 000

9.

DN 80 földfeletti tűzcsap elhelyezése 
HAWLE típusú NNY 16 kitörésbiztos, vagy azzal egyenértékű kivitelben, önállóan 
kiszakaszolható kivitelben, göv. idomok elhelyezésével, és karimás kötésével, talpas 
könyökidommal és csatlakozó idomokkal, beton megtámasztással :
‐ TCS 80 földfeletti tűzcsap HAWLE típus 
 ‐ HAWLE tolózár DN80     
 ‐ D80 KPE vezeték, talpas QN idom
 ‐ Húzásbiztos karima
 Csapszekrény                                                                                                                        

2 klt/no. 485 000 970 000

10. Kézi erővel történő, kutatóárkos feltárások készítése, földmunkával 6 klt/no. 14 500 87 000
11. MEO‐val kapcsolatos ügyintézések 1 klt/no. 185 000 185 000
12. Megvalósulási tervek készítése és dokumentálása geodéziai bemérés alapján 1 klt/no. 280 000 280 000
13. Nyomáspróba az MSZ által előírt módon 536 m 285 152 760
14. Rendszer fertőtlenítés és negatív vízminta az MSZ által előírt módon 1 klt/no. 248 000 248 000
15. Szakfelügyelet társközművek részéről. 1 klt/no. 165 000 165 000


